



Jean - Luc BRACHET

Gérant de la S.E.L.A.R.L.

Economiste bâtiment T.P.

Coordonnateur SPS 2° échelon

06.30.80.37.57

CABINET BRACHET

316 boulevard des Amandiers

04100 MANOSQUE

Téléphone04.92.87.59.92

Télécopie04.92.72.39.37

Jean BRACHET

Ingénieur bâtiment TP (

Economiste membre UN

Coordonnateur SPS 1° éc

06.85.40.08.42

COORDINATION SECURITE PROTECTION SANTE

Objet : **REHABILITATION D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATIONS ET D'UN COMMEI**
51 RUE D'ITALIE ----- 13100 AIX EN PROVENCE

Référence : juin-26
Maitre d'Ouvrage..... SCI DU 51 Rue d'Italie - 13100 AIX en Pce
Maitre d'Œuvre..... Agence Architecture LAURENT

PROPOSITION d' HONORAIRES

Montant financier de l'opération.....

Nombre d' Entreprises intervenantes.....

Durée prévisible du chantier.....

Périodicité des visites de Sécurité (*).....

Classement de l' Opération.....

Loi 1418 du 31.12.1993 et décrets d'applicatio

300.000,00 € environ

Lot Unique - 3/6 Entreprises environ y compris sous-traita

6 Mois Travaux au printemps 2026.

1 VIC + 19 Visites pendant les 6 Mois maxi de travaux pré

3° catégorie - Notice de sécurité par CSPS et Mode Opér

par tous les entrepreneurs y compris sous-traitants.

DETAIL du DEVIS --- " CONCEPTION " et " REALISATION "

Durée chantier 6 Mois maxi

Notice de sécurité par le CSPS

Suivi de chantier comprenant:

Total = 20 Visites - Travaux à Risques (Chute Hauteur)

Conception

300,00 €ht

- Analyse du projet et préparation chantier.

- Etablissement de la Notice de Sécurité suivant pièces écrites transmises.

Réalisation

1 VIC +

19 Visites

à 200,00 €ht

4.000,00 €HT

- 1 visite Inspection Commune (VIC) avec Maitre d'Ouvrage , Maitre d'Œuvre et Entreprises pour visite des lieux, avant début des travaux y compris inspections commune, préalables des entreprises désignées.

- Récupération et Analyse des Modes Opératoires des entreprises.

- 19 Visites de chantier au total pendant les 6 Mois de travaux prévus.

- Compte rendu sécurité sur registre journal à chaque visite et diffusion à tous les intervenants.

TOTAL H.T PHASE CONCEPTION - REALISATION

Total hors taxes **4 300,00**

T.V.A. incidence 20%... 850,00

Total T.T.C..... 5 160,00

CINQ MILLE CENT SOIXANTE Euros ttc.

Le Maître de l'Ouvrage doit assurer au Coordonnateur S.P.S. l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission.

(article L. 263.10 du titre II du Code du Travail) . Si la durée du chantier était prolongée ou si des missions particulières étaient confiées au CSPS, il serait alors fait application des tarifs suivants: Prolongation de la mission ----- 200,00 € HT par visite.

Les règlements s'effectueront au fur et à mesure de l'avancement des travaux par acompte situation mensuelle.

Bon pour accord

à MANOSQUE , le **01/06/2026**

Date et Signature

Le Coordonnateur S.P.S. soussigné,

CABINET BRACH
S.E.L.A.R.L.
316 Bd des Amandiers
04100 MANOSQUE
Tél 04 92 87 59 92

IPF)
NTEC
shelon



RCE

n

nts

/us
atoire

